

TÉRMINOS Y CONDICIONES

1. ÁREA USUARIA:

Departamento de Logística y Patrimonio

2. DENOMINACIÓN DEL SERVICIO:

Contratación de servicio a todo costo de levantamiento de muro que delimitará el inmueble ubicado en el Jr. Piura N°1090 – Huancayo.

3. JUSTIFICACIÓN DEL SERVICIO:

El presente proceso busca delimitar el inmueble ubicado en el Jr. Piura N°1090 – Huancayo, a través de un muro, ya que la Gerencia de Transito y Transportes de la Municipalidad Provincial de Huancayo está haciendo uso el mencionado inmueble sin pago alguno.

4. ALCANCE DEL SERVICIO:

DESCRIPCIÓN DEL MURO A CONSTRUIR

- LARGO: 30.43 MT
- ALTO : 1.90 MT

Plano referencial adjunto en anexo.

5. PÉRFIL DEL PROVEEDOR:

- Contar con el Registro Único de Contribuyente (RUC) habido y activo.
- Persona natural o jurídica.
- Conocimiento en construcción y/o edificación en el trabajo descrito.
- Experiencia relacionada al servicio solicitado, ya sea en empresas privadas o entidades públicas.

6. RECURSOS PARA EL PROVEEDOR:

El prestador de servicio deberá contar con los equipos y/o herramientas de su propiedad que le permita cumplir con la presentación del servicio.

7. FORMA DE PAGO:

Previa Conformidad del servicio, lo otorgará el área usuaria.

8. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO:

El plazo máximo para la ejecución de la presentación será de 10 días hábiles, contabilizado a partir del día siguiente de la notificación de la Orden de Servicio.

9. VALOR REFERENCIAL:

El costo del servicio será acorde a la oferta y demanda del mercado.





OFICINA DE PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN
OFICINA DE ESTUDIOS Y OBRAS

ORIENTACIÓN

CROQUIS DE UBICACIÓN

LOCALIZACIÓN

HUANCAYO - HUANCAYO

ANOTACIONES

PROYECTO:
COTIZACIÓN

Carlos Jesús
Santiz Huamanálio
INGENIERO - CIVIL 2008

ESPECIALIDAD:
ARQUITECTURA

PLANO:
UBICACIÓN TERRENO PARA Y
HUANCAVELICA

PROYECTISTA:

ARG. CARLOS JESUS SUAREZ HUAMANALIO

REVISADO:

ARG. CARLOS JESUS SUAREZ HUAMANALIO

DISEÑO:

ARG. CARLOS JESUS SUAREZ HUAMANALIO

AREA

ESTUDIOS Y OBRAS

PLANO 01

ESCALA

1/500

ACOTACIONES

CLAVE

A

FECHA

21-08-2023

